

# COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

Prot. n. 11400/UTE  
del 28-10-2014.



## UFFICIO TECNICO

### Nucleo Servizi Tecnici

**OGGETTO:** Gara per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di sistemazione della strada ex S.R. n.26 Pozzo Salito – Foce Dirillo. (CUP: F37H14001000005 - CIG: 592727915E).  
Importo €. 79.364,01 (al netto di IVA 10%) per lavori a base d'asta di cui €. 2.162,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 17.702,09 per incidenza manodopera;

-----oOo-----

Gara del 22/10/2014 ore 12,00, posticipata alla seduta del 24/10/2014 ore 12,00.

## VERBALE DI GARA

### Premesso,

- che l'Amministrazione Comunale di Acate, intende procedere all'affidamento dei "Lavori di sistemazione della strada ex S.R. 26, Pozzo Salito-Foce Dirillo" di importo complessivo pari ad €. 79.364,01 (al netto di IVA 10%) per lavori a base d'asta, di cui €. 2.162,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 17.702,09 per incidenza manodopera, mediante ricorso, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) e comma 8 del dlgs 12 aprile 2006 n. 163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/07/2011 n. 12, alla procedura del cottimo fiduciario;
- che il luogo di esecuzione dei lavori è: ACATE c/da Dirillo-Macconi: strada comunale "Ex S.R. n. 26 Pozzo Salito Foce Dirillo (da incrocio con la SP n. 31 Scoglitti-Gela sino alla confluenza della strada Fossanera prossimità Foce del Fiume Dirillo);
- che i tempi di affidamento: indicativamente in giorni 120 naturali e consecutivi, salvo proroga, decorrenti dalla consegna dei lavori;
- che il finanziamento Lavori è erogato: ESA Ente di Sviluppo Agricolo via Libertà n. 203 -Palermo-, provvedimento n. 584 registrato all'Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di Vittoria, il 30/07/2014 al rep. n. 1187 mod. 3; Si precisa che la liquidazione delle somme relative alle suddette opere e delle spese generali sarà effettuata mediante l'accredito, di volta in volta, su richiesta motivata del Legale rappresentante del Comune preso l'istituto di credito tesoriere dei fondi dell'Ente sito nel capoluogo di provincia a seguito di stati di avanzamento e certificati di pagamento dei lavori effettivamente eseguiti;
- che la categoria dei lavori è: OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari;

~1~

- che per la gara del 22/10/2014, di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/2011, dei lavori di cui sopra, sono state invitate le seguenti ditte:

- **LONGO GIOVANNI, Via Machiavelli n. 2, 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;
- **FORNARO ANGELO, Via M.ilo Giudice s.n., 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;
- **COGNATA SERGIO, C.da Fossati s.n., 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;
- **A.L. s.r.l., Contrada Bosco Grande s.n., 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;
- **PETINO DARIO, C.da Piano Torre s.n., 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;
- **SAMADA s.r.l., C.da Piano Torre n. 108, 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;
- **MG MANUTENZIONI, Via Roma n. 151, 97011 Acate (RG)**, lettera di invito protocollo n.14858 del 08/10/2014, notificata in data 09/10/2014;

- che per motivi organizzativi la gara di cui all'oggetto, fissata per il giorno 22/10/2014, ore 12,00, non era possibile espletarla, si è data immediata comunicazione alle ditte di cui sopra, con lettera protocollo n. 15889 del 21/10/2014, notificata in pari data, per il rinvio della gara al giorno 24/10/2014 ore 12,00.

Ciò premesso, l'anno 2014, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 12,00, nella stanza del Dirigente Servizi Tecnici, alla presenza del Presidente di gara e Dirigente Nucleo Servizi Tecnici, Dott. Giuseppe Piccione e dei testimoni, Ing. Giuseppe Maganuco, Ing. Vincenzo Perrotta e Geom. Giovanni Longo, dipendenti comunali, ed alla presenza dei sigg. Petino Dario per la ditta omonima, Sortino Francesco per la ditta MG MANUTENZIONI, Eterno Vincenzo per la ditta SAMADA s.r.l. e Nicaso Francesco per la ditta A.L. s.r.l., si procede al riscontro dei plichi pervenuti:

- **1) PETINO DARIO, C.da Piano Torre s.n., 97011 Acate (RG)**, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 21/10/2014, n.15691;
- **2) MG MANUTENZIONI, Via Roma n. 151, 97011 Acate (RG)**, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 21/10/2014, n.15692;
- **3) SAMADA s.r.l., C.da Piano Torre n. 108, 97011 Acate (RG)**, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 21/10/2014, n.15702;
- **4) A.L. s.r.l., Contrada Bosco Grande s.n., 97011 Acate (RG)**, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 21/10/2014, n.15707;


Dopo aver constatato che i superiori plichi sono pervenuti entro i termini previsti dal bando di gara, chiusi, sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, vengono siglati da tutti i componenti della commissione di gara e si procede alla loro apertura, dopo averli numerati.

#### VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Viene aperta la busta n.1 relativa alla ditta **PETINO DARIO, C.da Piano Torre s.n., 97011 Acate (RG)**, la quale contiene la documentazione di gara e la busta dell'offerta economica, chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, si procede quindi all'esame della documentazione presentata ad esito del quale si rileva:

- il Direttore Tecnico pur dichiarando di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter ), non completa la stessa mediante spunto della causa di esclusione, dichiarazione resa con mod. 3 allegato al bando;

Viene aperta la busta n.2 relativa alla ditta **MG MANUTENZIONI, Via Roma n. 151, 97011 Acate (RG)**, la quale contiene la documentazione di gara e la busta dell'offerta

~2~ 

economica, chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, si procede quindi all'esame della documentazione presentata ad esito del quale si rileva:

- il Direttore Tecnico pur dichiarando di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter ), non completa la stessa mediante spunto della causa di esclusione, dichiarazione resa con mod. 3 allegato al bando;

- il Socio sig. Marino pur dichiarando di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter ), non completa la stessa mediante spunto della causa di esclusione, dichiarazione resa con mod. 3 allegato al bando;

- il Socio sig. Garufi pur dichiarando di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter, non completa la stessa mediante spunto della causa di esclusione, dichiarazione resa con mod. 3 allegato al bando;

Viene aperta la **busta n.3** relativa alla ditta **SAMADA s.r.l., C.da Piano Torre n. 108, 97011 Acate (RG)**, la quale contiene la documentazione di gara e la busta dell'offerta economica, chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, si procede quindi all'esame della documentazione presentata ad esito del quale si rileva:

- il Socio sig. Eterno pur dichiarando di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter ), non completa la stessa mediante spunto della causa di esclusione, dichiarazione resa con mod. 3 allegato al bando;

Viene aperta la **busta n.4** relativa alla ditta **A.L. s.r.l., Contrada Bosco Grande s.n., 97011 Acate (RG)**, la quale contiene la documentazione di gara e la busta dell'offerta economica, chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, si procede quindi all'esame della documentazione presentata ad esito del quale si rileva: regolare, è ammessa;

La Commissione ritiene opportuno procedere ad approfondimento in merito alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-ter, dai Direttori tecnici e Soci come sopra riportate e quindi viene assunta la decisione di sospendere la seduta alle ore 15,15 e riaggiornandola alle ore 15,00 del giorno 28/10/2014, dandone comunicazione ai rappresentanti delle quattro ditte. Il presente verbale viene redatto in duplice originale.

Per quanto sopra esposto, si è compilato il presente verbale, composto da n. 3 fogli scritti su n.3 facciate.

Il Presidente di gara  
Dott. Giuseppe Paccione

I testimoni  
Ing. Giuseppe Maganuco

Ing. Perrotta Vincenzo

Geom. Giovanni Longo

